CONCELLO DE ROIS

> (e

PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN
DE REXER PARA A CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEM ENTO NEGOCIADO DA

OBRA ACONDICIONAMENTO DE FIRME EN VIAL \DE URDILDE A CASAL DE
PONO( URDILDE).

) ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucion das obras as que se refire a epigrafe 1 do cadro
de caracteristicas do contrato, con suxeicién ao proxecto técnico, integrado polos documentos
enumerados no artigo 123 do Texto refundido da lei de contratos do sector publico (en diante
TRLCSP), incluido o correspondente estudo de seguridade e salde ou Estudo Basico de
Seguridade e Saude, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de xestion
de residuos de construcién e demolicién, de acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008 .

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte integrante
deste prego, polo que ten caracter contractual.

En caso de contradicion entre o Prego de clausulas administrativas particulares e o Prego de
prescricions técnicas prevalecera o primeiro.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacion.

Sinalase como tipo de licitacién o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de
caracteristicas do contrato, realizandose a mellora mediante baixa respecto deste.

Na contratacion destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as suas propostas
economicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de
que o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 87.2
do TRLCSP e modelo de oferta econémica do presente prego.

3) Financiamento.
3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigaciéns econoémicas que se derivan para a administracién do cumprimento do
contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo a aplicacion sinalada na epigrafe 5 do
cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego).
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3.2. Obras de caracter plurianual: A\

De conformidade co disposto no artigo 174 dq Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio
polo que se aproba o Texto Refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e
seguintes do Decreto 500/90, imputaranse aos ‘gxercicios orzamentarios que se detallan
para cada proxecto de execucién de obra na epigrafe 3.B e con cargo a aplicacion
sinalada na epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente
prego). En consecuencia, 0 compromiso de gasto para exercicios futuros queda sometido
a condicién suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio
correspondente, circunstancia que debe ter en conta en todo caso o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5.4 do presente prego.

4) Revision de prezos.
4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP non procedera en ningun caso a revision
de prezos do presente contrato e por tanto non se aplicara formula ningunha de revision.

4.2. Obras de caracter plurianual:

Se o contrato tivese caracter plurianual, logo da xustificacion previa no expediente, e de
conformidade co previsto no Real decreto & que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de
desindexacion da economia espafiola e art. 89 do TRLCSP, a revisién periodica e
predeterminada de prezos tera lugar cando o contrato se execute, polo menos, no vinte
por cento do seu importe e transcorresen dous anos desde a sGa formalizacion, e
conforme a formula que se indica na epigrafe 14 do cadro de caracteristicas (anexo | do
presente prego).

En consecuencia, o primeiro vinte por cento executado nos dous primeiros anos
transcorridos desde a formalizaciéon quedan excluidos da revision.

5) Prazo de execucion.

5.1.- O prazo de execucién do contrato serd o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de
caracteristicas do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da acta de comprobacion
do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

6.2.- Prérrogas.- O prazo contractual sé se prorrogard cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislacion vixente.
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5.3.- Prazos parciais.- Os prazos p
programa de traballo.

5,

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A \pa' a ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sua
integridade & reducion do financiamento preVisto nas lltimas anualidades, mantendo inalterable o
financiamento previsto para as primeiras\‘:.ﬁ n consecuencia, a devandita porcentaxe de baixa
aplicarase a realizar mais obra en cada unh das anualidades, aboandoselle ao adxudicatario o
prezo da obra realizada, ata o importe maximg de financiamento relativo a cada anualidade. Para
estes efectos a administracion aprobara o novo programa de traballo que sera obrigatorio para o
adxudicatario.

6) Capacidade para contratar.

Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas,
espafolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas
nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 54 e 60 do TRLCSP, e acrediten a sUa
solvencia econémica, financeira e técnica (ou se atopen debidamente clasificadas nos supostos a
que se refire a clausula seguinte).

7) Clasificaciéon do contratista.

A vista do establecido no artigo 65.1 do TRLCSP non se esixe clasificacion.

No presente caso sera suficiente que acrediten perante o Organo de Contratacion correspondente
a sua solvencia econémica, financeira e técnica, mediante a presentacion dos documentos que se
indican na clausula 16.2.e).F).

8) Unidéns temporais de empresas.

A administracion podera contratar con uniéns de empresarios que se constitian temporalmente
para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP.

Para estes efectos, cada unha das empresas que a compofien debera indicar nomes e
circunstancias dos que a constitian e a participacion de cada un, asi como que asumen o
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal, en caso de resultar adxudicatarios do

contrato.

Asi mesmo, deberan presentar cada unha delas a documentacién esixida na clausula 12 e
acreditar a sua capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulandose a efectos da
determinacion da solvencia da unién temporal as caracteristicas acreditadas para cada un dos
integrantes desta. E no caso de que se esixa clasificacién estarase ao disposto no artigo 67.5 do
TRLCSP.
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No suposto de resultar adxudicataria, a union\tgmporal debera formalizarse, en escritura publica,
asi como presentar o NIF dg Union Temporal, todo iso dentro do prazo de quince dias seguintes
ao da data en que reciba a notificacion de adxudicacion, e a stia duracién sera coincidente coa do
contrato ata a sua extincién.

Os empresarios que concorran agrupados en unién temporais quedaran obrigados solidariamente

ante a administracion.

Il.- ADXUDICACION.

9) Procedemento de adxudicacion.

O contrato adxudicarase mediante procedemento negociado.

10) Anuncio e perfil de contratante.

Ao tratarse de contratos de obras cuxo valor estimado sexa inferior ao establecido no art. 177.2 do
TRLCSP de acordo co establecido no art. 177.2 en relacién co art. 171.d, este procedemento
non require a publicaciéon de anuncios en boletins oficiais ou no Perfil de Contratante,
necesariamente.

Non obstante a administracién podera:

A) Utilizar calquera destas tres modalidades:
A.1.- publicar un anuncio na prensa.
A.2.- publicar un anuncio no Perfil de Contratante.

A.3.- publicar un anuncio no BOP

B) De forma excepcional e motivada, por razéns debidamente xustificadas no expediente,
consultar, polo menos, atres empresas capacitadas para a realizacién do obxecto do contrato,
sen publicidade.

No cadro de caracteristicas do contrato (epigrafe 12) indicase por cal destas modalidades se
opta.
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Dado que a publicidade\ non é obrigatoriay non se aplican as normas dos arts. 163 a 166 do
TRLCSP. \

11) Proposiciéns: lugar e prazo de presentacion.

As proposiciéns para poder tomar parte na licitacion presentaranse no lugar e prazo que se
indican nas epigrafes 8 e 9 do cadro de caracf&gi ticas do contrato, dentro do prazo indicado na
epigrafe 9 do cadro de caracteristicas (anexo | d&{oresente prego) a contar do dia seguinte ao de
recepcién da invitaciéon para que se oferte ou ao da publicacién na prensa, BOP ou no Perfil de
Contratante, segundo sexa a modalidade elixida de acordo co indicado na epigrafe 12 do cadro de
caracteristicas, en tres sobres cerrados, que poderan ser lacrados e precintados, firmados
polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentacién e requisitos esixidos na clausula
12.

No caso de que as proposicions se envien por correo, de acordo co establecido na epigrafe 8 do
cadro de caracteristicas, o licitador debera xustificar, co resgardo correspondente, a data de
imposicién do envio na oficina de Correos, e anunciar ao érgano de contratacién a remisién da
oferta mediante fax, telegrama ou correo electrénico no mesmo dia. Sen a concorrencia de ambos
os dous requisitos non sera admitida a proposicion se é recibida polo 6rgano de Contratacion con
posterioridade a data da terminacién do prazo sinalado no anuncio.

Os envios das proposicions as que se refire o apartado anterior deberan remitirse mediante correo
urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacién do contrato.

Non se admitira outra forma de presentacion que as indicadas na epigrafe 8 do cadro de
caracteristicas do presente prego (anexo | do presente prego).

12) Proposiciéns: documentacion.

12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentacién”. (Documentacién simplificada)

Os licitadores teran que presentar a seguinte documentacion:
A) Declaraciéon responsable.

De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : “ O érgano de
Contratacion, se o estima conveniente, podera establecer no prego de clausulas
administrativas particulares que a achega inicial da documentacion establecida no apartado
1 se substitua por unha declaracion responsable do licitador indicando que cumpre as
condiciéns establecidas legalmente para contratar coa administracion. En tal caso, o licitador
a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacién, debera acreditar ante o érgano de
contratacién, previamente & adxudicaciéon do contrato, a posesioén e validez dos documentos
esixidos. En todo caso bastara con esta declaracién responsable e sé teran que presentar
neste sobre a seguinte
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D/D? . ... e domicilio en,

actuando en nome propio ou en regresentacion de ..................... con domicilio

Declara

Que cumpre as condiciéns establecidas\ para contratar coa administracién, de
conformidade co exposto no art. 146.4 TRLCSP, comprometéndose en caso
de ser o licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacion, a acreditar
perante o 6rgano de Contratacién, previamente & adxudicacion do contrato, a
posesion e validez dos documentos esixidos no apartado 16.2.e) desta clausula
do prego. De igual modo comprométese a achegar en calquera momento e a
requirimento da administracion, a documentacion acreditativa do cumprimento
das condicions establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme o
paréagrafo 2 da epigrafe 4 do artigo 146 do TRLCSP.

(Lugar, data e firma do proporiente)
B) Porcentaxe de subcontratacion.

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacion do contrato que tefian previsto subcontratar,
dentro da porcentaxe maxima establecido na epigrafe 10 do cadro de caracteristicas do
contrato sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condicidéns de
solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a sta realizacion (art.
227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente apartado. No entanto, de
acordo co establecido na cldusula 35.B do presente prego, requirira autorizacion previa da
administracién. No caso de que non se indique no cadro de caracteristicas, a porcentaxe
maxima sera a establecida no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D/Da....... con DNI ... e domicilio en ......... provincia de........ raa

en nome propio ou en representacion da empresa.......... & que representa no
procedemento de adxudicacion do contrato de execucién da obra

- Titulo: .......

Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados sera o
seguinte:

wP*
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UNIDADE DE OBRA ! TRATAR ACS

OFERTA \
(EXFRESADQEN %)* )

—

\
TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL DE
ADXUDICACION ...y,

’

(Lugar, data e firma do propofiente)

*indicar sé 0 % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacién, que excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que inclian o importe da subcontratacion
expresado en euros seran excluidas.

C) Direccion de correo electrénico e/ou fax do licitador para os efectos de
comunicacions

Axustarase ao seguinte modelo:

D. D@ con residencia provincia de raa n° con NIF n°
en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF
e domicilio en provincia de rua n° teléfono a que

representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)

Autoriza para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectlien nunha
calquera das seguintes formas:
- Fax:

- Correo electronico:
(Lugar, data e firma do propofiente)
D) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos previstos na clausula 15.7 (criterios de desempate) presentarase
unha declaraciéon axustada ao seguinte modelo:

D/D?, con residencia provincia de raa n° con NIF
n° en nome propio ou en nome e representacion da empresa con CIF
e domicilio en provincia de raa n° teléfono a
que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de
(Titulo: ...)
Certifica:
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de persoal de . o que

representa un %] (superior ag 2%) \
2°) Que a porcentaxe de traballadores ¥xo% con discapacidade no cadro de persoal é do

o [
(Lugar, data e firma do propofiente)

E) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do fRL SP establécese como condicion
especial de execucion de contrato, a condicién de glie se indique asi no cadro de
caracteristicas do contrato e ao obxecto de combater o paro e promover o emprego, que o
adxudicatario do contrato adscriba persoal inscrito nos servizos publicos de emprego ou
equivalente no numero que se indica na epigrafe 11 do cadro de caracteristicas (anexo | do
presente prego)
Para os devanditos efectos debera presentar o seguinte modelo:
D./D? con residencia provincia de raa n° con NIF n°
en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF

e domicilio en provincia de rua n° teléfono aque
representa no procedemento de adxudicacién do contrato de
(Tituio: ...)
Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucién do presente
contrato a traballadores de conformidade coa epigrafe 11 do cadro de caracteristicas
(anexo | do presente prego)

(Lugar, data e firma do propofiente)

F) Compromiso de adscribir a execucion os medios persoais ou materiais suficientes
para iso.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

D/D2 . con DNI ........................ e domicilio en ...............
provinciade .................... rda .................. n ...

en nome propio ou en representacion daempresa ...................
& que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de execucion da obra
- Titulo: ...........

Declara que se compromete a adscribir & obra os medios persoais e materiais esixidos
no anexo IV e a presentar dentro do prazo establecido na cldusula 16.2. do presente
prego que rexe a contratacion a documentacion xustificativa diso a que se refire a
clausula 16.2.c no caso de que a oferta sexa a mais vantaxosa.

(Lugar, data e firma do propofiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricion considerarase incumprimento de
obrigacion esencial para os efectos dispostos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante, o 6rgano
de Contratacion podera optar pola imposiciéon de penalidades nos termos da clausula 33 do
presente prego.
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12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".

Neste sobre incluirase a seguinte \documentacidp con orde na aplicacion dos criterios de
adxudicacion especificados no anexo V do presentg prego e que se presentaran en papel ou
en CD (formato dixital PDF con firma electrénica).

Contera unicamente as referencias técnicas de acordp cos criterios de adxudicacion aplicables
no presente contrato (anexo V): \

A) Programa de traballo:

As empresas deberan presentar un programa de traballo que contemple o desenvolvemento
das distintas unidades que se han realizar en cada prazo, de acordo, no seu caso coas
anualidades fixadas no cadro de caracteristicas. Debera incluir:

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execucion das unidades de
obra, que reflicta a continuidade e coordinacién dos traballos dos distintos oficios que
intervefien, asi como a definicion da calidade de materiais, sistemas construtivos e
instalacions que o contratista se compromete a empregar na obra.

b) Un grafico da execucion das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de
Gantt ou de barras, no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto
(desagregado en dias naturais), axustado as anualidades previstas, no seu caso, nas
condiciéns de licitacion. Calquera referencia neste grafico a importes distintos do
orzamento de licitacién, supora a non admisién da oferta.

¢) Descricion fotografica ou en video da obra: Describirase a forma en que se
documentara fotograficamente ou en video o desenvolvemento e evolucion das obras. A
dita documentacién entregarase a administracion na data da acta de recepcion.

O programa axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.
B) Actuacion ambiental:

a) Medidas especificas de proteccién ambiental que se aplicaran na execucion de obra e
en especial:

- Reciclaxe, reutilizacion e recuperacion de materiais.
- Rexeneracioén de espazos.

- Indicacion de vertedoiros autorizados onde se van trasladar os materiais usados,
excedentes ou procedentes de demolicion ou derribas.
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residuos de construcién e d o\bcnon ealmentéproducidos na obra foron xestionados

segundo o disposto no art. 4{c do R.D. 1 /2008

b) Medidas de aforro enerxético.

C) Plan de control de calidade:
Plan de control interno de calidade

A oferta conterd, de forma xustificada, a proposté programada do control interno de calidade
que a empresa vaia desenvolver durante a exé\c cion das obras, relativa, entre outros
aspectos a: \

X

- control de calidade nos materiais que se vaian empregar

- control de calidade nos métodos de execucién das distintas unidades de obra

- control de calidade nas probas finais de instalacions

- calquera outro elemento, método ou proceso de control que o contratista considere
oportuno incluir dentro do control de calidade.

O contido do plan axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.

Para os efectos previstos no apartado anterior o contratista indicara para cada un dos
aspectos do control de calidade: medios propios ou externos: o licitador indicara se levara a
cabo o control de calidade con persoal propio ou con empresas externas especializadas en
control de calidade.

O contratista debera especificar o sistema de controis e ensaios que a empresa se
compromete a realizar na obra, en consonancia co programa de control ofertado.

Este programa tera caréacter contractual para o adxudicatario € o seu incumprimento
considerarase incumprimento de obrigacién esencial para os efectos dispostos no art. 223.f
TRLCSP. Non obstante, o 6rgano de Contrataciéon podera optar pola imposicion de
penalidades nos termos da clausula 33 do presente prego.

D) Esquema do plan de seguridade e saude:

As ofertas deberan presentar un esquema do plan de seguridade e saude no traballo que
habera de seguirse durante a execucion da obra, en aplicacion do estudo de seguridade e
saude.

No citado esquema detallaranse:

- Medidas de prevencién que se han adoptar
- Sistemas de seguimento e control de aplicacién do plan
- Oferta de melloras de indole técnica

- A adecuacion da organizacion establecida para a prevenciéon de riscos laborais e
seguridade

- A realizaciéon dunha andlise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas
adoptadas.
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de sequridade e saude

“ . X L %‘\,«
Bw toria periddica respecto dos resultados en materia

O contido do plan axustarase as ¢

cteWza e importe da obra.

E) Porcentaxe de control \de calidade; \formulada estritamente conforme ao seguinte

modelo:
D./D? con residencia proviicia de rua n° con NIF
n° en nome propio ou en nome e repres&ntacion da empresa con CIF
e domicilio en provincia de raa n° teléfono a
que representa no procedemento de adxudicaéié) do contrato de
(Titulo: ...)
Comprométese a financiar, ademais do 1% minimo obrigatorio, o ........% (expresado con

seis decimais) sobre o orzamento de execucién material da obra, para que a

administracion realice o control externo de calidade, conforme o previsto na clausula 29

do prego, que sera retido pola administracion nas correspondentes certificacions de obra.

Comprométese a destinarataun ...... % para o control interno de calidade que ha realizar

a propia empresa.

(Lugar, data e firma do proporiente)
A administracién, a través da Direccion e de acordo co establecido na clausula 29 do
prego, ordenara a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada
pola administracion, que se verifiquen os ensaios e analises de materiais e unidades
de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen seran por
conta do contratista ata un importe maximo do 1% do orzamento de execucién
material da obra.

No caso de que o contratista ofertara unha porcentaxe maior, a efectos de
valoracién, non se computa o 1% minimo obrigatorio a que se refire o apartado
anterior; pero a efectos de financiamento polo contratista a porcentaxe destinada a
control externo a contratar pola Administracién sera o ofertado polo adxudicatario
mais 0 1% minimo obrigatorio.

A Direccion de Obra podera solicitar en calquera momento todos os informes e
calculos, derivados deste programa de control interno de calidade.

F) Proposta de reducion de prazos de execucion:
- Proposta de reducién de prazos de execucion (expresado en dias naturais):

No suposto en que no proxecto figure o prazo de execucioén por meses enténdese que estes
son de 30 dias naturais.
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12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta econémicé".

Contera a proposicion econémica formulada estritaente conforme o modelo que figura como
anexo Il deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acompafien &s proposiciéns terdn que ser orixinais. No entanto,
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, nas que
se faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.

En consonancia co disposto no art. 103 do TRLCSP os licitadores quedan dispensados da
constitucion da garantia provisional.

15) Criterios de adxudicacion. Negociacién

Polo que respecta & cualificacién da documentacion presentada (defectos ou omisiéns corrixibles,
rexeitamento de proposicions e demais actuaciéns do o6rgano de contratacién), estarase ao
disposto no art. 160 do TRLCSP e regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a
administracion comunicara por calquera dos medios indicados polo contratista conforme a
clausula 12.1.C) do presente prego, onde se sinalara o prazo para emendar.

15.1. Organo encargado da negociacion: O 6rgano encargado da negociacion sera
designado polo 6rgano de contratacion, teré caracter colexiado e cuxa composicion se indica
na epigrafe 17.2.

15.2. Criterios de adxudicacién: Os criterios para a adxudicacion do contrato son os que
figuran no anexo V.I.

Criterios de negociacién: Os criterios para a negociacién do contrato son os que figuran no
anexo V.i.

15.3. Negociacion. O érgano encargado da negociacion negociara cos contratistas as
proposiciéns que estes presenten para adaptalas aos aspectos obxecto de negociacién co fin
de identificar a oferta mais vantaxosa, mediante a aplicacion dos criterios de adxudicacion
establecidos no anexo V.

15.4. Procedemento

A negociacion articularase en tres fases:
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1. Nunha primeira fz&se o orga encargado da negociacion avaliara as
proposicions recibidas aplicando os griterios de adxudicacién recollidos no anexo
V.I, previa comprobacion de que cumpyeR os requisitos esixidos no sobre A.

2. Nunha segunda fase o 6rgano de contkatacién comunicara a cada licitador a
través da direccidon de correo )

lectrénico\efou fax do licitador para os efectos de
comunicacions indicada no sobre A) “Documentacion”, en que posicién esta,
especificando as puntuaciéns totais e parciais obtidas por todas as proposicions
admitidas, sen que en ningun caso poida divulgarse a identidade das persoas
licitadoras.

A continuacién convidara a todos os licitadores admitidos a presentar, nun prazo
non superior a 48 horas, unha segunda oferta en relacién cos aspectos de
negociacion que poidan ser mellorados polos licitadores e que se indican no
anexo V.l| (criterios de negociacién).

Os licitadores deberan presentar unha oferta que mellore a inicial ou ratificarse
expresamente na oferta presentada

As novas proposicions deberan sempre concretar a oferta que se realiza, polo
que non se admitird o ofrecemento xeral de igualar os termos da oferta mais
vantaxosa doutro licitador nos criterios establecidos.

No procedemento facilitarase a mesma informacién a todos os licitadores. En
ningln caso se proporcionara informacién particular que poida supor unha
vantaxe para algun licitador en detrimento das outras. Co fin de garantir o
principio de igualdade, o 6rgano de contratacién habilitard o sistema que crea
mais adecuado para dar publicidade de todas as consultas que se formulen ao
longo do procedemento, e das correspondentes respostas, a todas as persoas
interesadas outorgando un codigo alfanumérico a cada un dos licitadores.

En calquera momento do procedemento, o érgano de contrataciéon podera requirir
aos licitadores que aclaren determinados aspectos da sua oferta, sen que poidan
modificar nas stas aclaraciéns os elementos substanciais desta, e sempre que
non se falsee a competencia.

3. Nunha terceira fase o 6érgano encargado da negociacion realizara a valoracién
definitiva e formulard a proposta de adxudicacion ao 6rgano de contratacion,
excepto no caso de que se constituse Mesa de Contratacidon con caracter
voluntario, nese caso corresponderalle a este 6rgano realizar a proposta de
contratacion.

Todas as actuacions que leven a cabo durante a negociacion remitiranse ao érgano
encargado da tramitaciéon do expediente de contratacion.
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15.5. Ofertas con valores anormais oﬁ\\ sproporcionados.

15.5.1 Cando o drgano de tontratacién présuma fundadamente que a proposicion non poida
ser cumprida como consecugncia de baixas gesproporcionadas ou anormais , notificara esta
circunstancia aos licitadores shpostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de
cinco dias xustifiquen as ditas ofertas, aco\p Aando a documentacion a que se refire o
apartado 15.5.3 da presente clausula. A xustificacion realizada polos licitadores remitirase
para informe dos Servizos Técnicos co fin de que emitan o dito informe.

15.5.2 Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que
estean nos seguintes supostos:

- Numero de ofertas: 1. A oferta & con valores anormais ou desproporcionados se é inferior
ao prezo de licitacion en mais dun 16,67% o que equivale a dicir que a sta baixa porcentual
€ superior a 16,67%

- Numero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou
desproporcionados se € inferior a outra en mais dun 13,33%

- Numero de ofertas: 3. Seran ofertas con valores anormais ou desproporcionados aquelas
que sexan inferiores & media aritmética das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita
media. Con todo, excluirase para o codmputo da media, a oferta mais elevada, cando sexa
superior & media de todas en mais dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse
ofertas con valores anormais ou desproporcionados todas aquelas con baixas porcentuais
superiores a 16,67

- Numero de ofertas: 4 ou mais. Consideraranse con valores anormais ou
desproporcionados aquelas ofertas que sexan inferiores & media das ofertas presentadas en
mais dun 6,67% da dita media. No entanto, se entre elas existen ofertas que sexan
superiores a esa media en mais dun 6,67% desta, calcularase unha nova media s6 coas
ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, se o nimero das restantes
ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor contia.

156.56.3 Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou
anormal da oferta:

. Xustificacién dos prezos ofertados
° Volume de obra
. Relacion entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentacién que se ha achegar para apreciar ou non o caracter
desproporcionado ou anormal da oferta.

A documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o caracter desproporcionado
ou anormal da oferta presentaranse en papel ou en CD (formato dixital PDF con firma
electrénica).
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A. Materiais

A.1 Compra
. Carta comproﬁu\ o dos proveedores
N \
. Prezos detallados \

A.2 Medios propios e/ou materiais de pgoducion propia (por disposicién de canteiras,

almacén ou similares
o Relacién detallada dos medios propios con indicacién do seu coste
individualizado ou prezo de venda ao publico

B. Maquinaria
B.1 Aluguer e/ou contratacién

- Relacién da maquinaria con indicacién detallada dos prezos

B.2 Medios propios
- Relacién detallada da maquinaria

C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece
descrito no proxecto técnico

2. Volume de obra:

Neste caso o licitador que presentou a oferta con valores anormais ou
desproporcionados debera xustificar a relacion existente entre as obras que tefia
contratadas ou en execucion e os medios persoais e materiais que dispén e
determinar como incide esta relacién nos prezos ofertados.

3. Relacién entre custos laborais fixos e volume de obra contratada:
Xustificarase mediante a achega da némina do persoal laboral fixo e declaracion
responsable da obra en execucion.

15.6. Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposiciéon non gardase concordancia coa documentacion examinada e admitida,
excedese do presuposto base de licitacion, variase substancialmente o modelo establecido, ou
comportase erro manifesto no importe da proposicién, ou existise recofiecemento por parte do
licitador de que existe erro ou inconsistencia que a fagan inviable, sera refugada pola mesa, en
resolucién motivada.

15.7. Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoracién, dias ou mais empresas empaten na
maior puntuacion tera preferencia na adxudicacién aquela empresa que tefia no seu cadro de
persoal maior numero de traballadores con discapacidade (superior ao 2%) de conformidade
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S ORGEKL R 9§)£QJ§ad' 'onél\: 2do CSP, e acordo do Pleno da Deputatién’do 25
de febreiro de 2000 (BOP num /63 do 1R dexmarzo dée2000).

Se varias empresas licitadoras, das qu
acreditan ter relacién laboral con persoas
por 100, tera preferencia na adxudicacié
porcentaxe de traballadores fixos con discap

idade no seu cadro de persoal.

Para estes efectos deberan presentar a documentacion esixida na clausula 12.1.D

156.8. Renuncia: 3

3

A presentacién da oferta vincula ao contratista c<§ administracion, de tal modo que a renuncia
a adxudicacion do contrato ou & execucién da ob""_ , realizada en calquera fase de tramitacion
do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacién de ofertas; antes ou
despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratacion, ¢) a adxudicacion,
d) antes da formalizacién do contrato, €) a comprobacion do replanteo, f) o inicio e execucion
das obras, g) a recepcion, etc. faculta & Corporacion a que proceda para incautar a garantia,
sen prexuizo da esixencia de indemnizacion polos danos e prexuizos causados &
administracién contratante e demais consecuencias establecidas no TRLCSP.

Tameén se considerara renuncia a non xustificacion en prazo da dispodibilidade dos medios
persoais € materiais a que se refire a cldusula 12.

Tendo en conta que os contratistas estan dispensados de constituir a garantia provisional, a
Corporacién podera esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, asi como
para a indemnizacioén de danos e perdas.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a administracién non acordase a adxudicacion no prazo de 3 meses, contados
desde a apertura das proposiciéons, o contratista tera dereito a retirar a sta proposicién, de
conformidade co disposto no art .161 do TRLCSP, non obstante o prazo indicado no presente
apartado ampliarase en 15 dias habiles cando sexa necesario seguir os tramites aos que se
refire o art. 152.3

15.9. Designacién de director de obra:

No acordo ou resolucion de adxudicacién o Organo competente da Corporacién concretara a
designacion do técnico-director da obra e, naqueles casos en que a Direccion da obra se
realice mediante contrato de servizos, previa a tramitacion do correspondente expediente de
contratacion.

16) Adxudicacién

16.1. Clasificacion das proposicions.

Concluida a fase de negociacién, a Mesa de Contratacion, nos casos en que se constituise ou
o érgano encargado da negociacion propora ao érgano de contratacién a adxudicacién ao
licitador que presente a oferta mais vantaxosa.

Lugar de Samil, 1+ 15911 Rois (A Corufia) = Telf..981 804 109 = Fax: 981 804 182
correo@rois.es * www.concelloderois.org



rexsexa o\ prezo, entenderase que erta

gorporae prez\P mais baixo.

16.2. Unha vez formulada a proposta de adig icacion, o 6rgano de Contratacion requirira ao

te no cumprimento das stas obrigaciéns
tributarias e da Seguridade Social ou autorice drgano de contratacion para obter de forma

directa a acreditacion diso.

b) Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucion da garantia definitiva por
importe do 5 por cento do importe de adxudicacion, excluido o imposto sobre o valor
engadido, por calquera dos medios a que se refire o art. 96 TRLCSP.

A administracion podera rexeitar a admisién de avais e seguros de caucién provenientes
de entidades, que estean en situacion de mora fronte 4 administracién contratante como
consecuencia da falta de pagamento de obrigaciéns derivadas da incautacion de
anteriores avais ou seguros de caucién, e que mantiveren impagados os importes
correspondentes a avais ou seguros de caucion xa executados 30 dias naturais despois
de recibirse na entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista
antes de constituir o aval ou o seguro de caucion debera informar & entidade avalista ou
aseguradora do disposto nesta clausula, sen que poida alegar, en consecuencia,
descofiecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola administracion.

c¢) Acreditacion de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se comprometan
a dedicar ou adscribir & execucion do contrato.

Para estes efectos a acreditacion podera realizarse:

Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou
responsables das obras

B) n° de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra
modalidade, o que se acreditara mediante os correspondentes contratos ou TCs

Medios materiais:

. Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicién,
arrendamento, con ou sen opcion de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou
no seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as
subcontratacions.

) De igual modo poderéa acreditarse mediante certificacion de que os citados medios
(que deberan describirse de forma individual indicando marca, modelo e data de
adquisicion) forman parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

° Asi mesmo, poderase acreditar mediante certificacion de inscricion no
correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.
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CoNCEMnQﬁo&@@ae acreditar por calquera outro medio de proba que

de
maneira irrefi altitularidade ou dispoiiibilidade dos devandi os_medios materiai
para a obra obxecto do prese e contrato \
N\

d) Nos supostos previstos na cldusula 15. 7\ ustificacion de gue a empresa conta no seu cadro
de persoal cos traballadores con dlscapa ade declarados.

e) E debera presentar, asi mesmo, a segunnte do umentacion de conformidade co disposto no
artigo 146.4 do TRLCSP: \

\

N
A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario

A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitta.

A-2) Persoas xuridicas: escritura de constitucion ou modificacion no seu caso, inscrita no
Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme a lexislacion mercantil que
lle sexa aplicable.

Se non o for: Escritura ou documento de constitucion, de modificacién, estatutos ou acto
fundacional, no que consten as normas polas que se regula a sua actividade, inscritos, no
seu caso no correspondente Rexistro Oficial.

- Fotocopia da tarxeta de cédigo de identificacion fiscal (CIF), debidamente compulsada.
A-3) Empresas comunitarias.

A capacidade de obrar das empresas non espafiolas de Estados Membros da Unién
Europea acreditarase mediante a inscricion no Rexistro procedente de acordo coa
lexislaciéon do Estado onde estan establecidos ou mediante a presentacién dunha
declaraciéon xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicidons comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas non espafiolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo
Econémico Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricion no Rexistro
procedente de acordo coa lexislacién do Estado onde estan establecidos ou mediante a
presentacion dunha declaraciéon xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicidons comunitarias de aplicacion
(Disposicién adicional 14 TRLCSP).

A-5) Empresas non comunitarias.

1.- Os empresarios estranxeiros deberan acreditar a sua capacidade de obrar con
informe da Mision Diplomatica Permanente de Espafia no Estado correspondente ou da
Oficina Consular en cuxo ambito territorial radique o domicilio da empresa.

2.- informe de reciprocidade: As persoas fisicas ou xuridicas de estados non
pertencentes a Union Europea deberan xustificar mediante informe expedido pola Misién
Diplomatica Permanente Espafiola, na que se faga constar que o Estado de procedencia
da empresa admite & sua vez a participacion de empresas espariolas na contratacion coa
administracion en forma substancialmente analoga.
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COMNEE bdnRREsR@icR regul'%gi\:')n armonizada prescindirase do infor

reciprocidade _en_relacion _coas empresassde &stados signatarios do acordo sobre

Contratacion Publica da Ofganizacié?\ undialN{)mercio.

b
A

A-6) Disposicion comin a empresas “(—:- tranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
declaracion de sometemento & xurisdicion'de tribunais e xulgados espafiois.

As empresas estranxeiras deberan pre ntar unha declaracién de sometemento 4
xurisdicién dos Tribunais e Xulgados espafiois de calquera orde, para todas as
incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia no
seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao licitante (art.
146.1.e do TRLCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espafia.

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espafia, con designacion
de apoderados ou de representantes para as slUas operaciéns e que estea inscrita no
Rexistro Mercantil. (art. 55 do TRLCSP).

C) Poderes:

Cando o licitador non actie en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xuridica,
debera acompafiarse poder notarial para representar & persoa ou entidade en cuxo nome
concorre perante a administracién contratante.

O poder debera figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita
inscricion sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil

D) Bastanteo de poderes:

Os poderes a que se refire o apartado c) da presente clausula, deberan bastantearse
previamente polo/a secretario/a da Corporacion ou funcionario/a habilitado/a.

E) Prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades:

Declaracion responsable de que a empresa interesada non esta incursa en ningunha das
prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 146.1.c e 60 do
TRLCSP, axustado ao seguinte modelo:

DD .. ... con DNI................. e domicilioen ................... provincia de ...........
rda ...................... ne............
en nome propio ou en representacion da empresa...................... a que representa no

procedemento de adxudicacion do contrato de execucién da obra

~Titulo: ........................

Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou 6rganos de direccién estan
incursos en prohibiciéns de contratar coa administracion establecidas no art. 60 e 146.1.c do
TRLCSP

Asi mesmo declara que esta ao corrente do cumprimento das obrigacions tributarias e coa
Seguridade Social.
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Ngar, data e firma do proporiente)

—® |
O

clasificacién que se indica no\\an xo |, epigrafe 7.

B) Ou no caso de que a empresa hon estea clasificada debera acreditar a solvencia:

a. Econdémica e financeira mediante a xustificacion do volume anual de negocios.
O volume anual de negocios do licitador acreditarase por medio das stas contas
anuais aprobadas e depositadas no rexistro mercantil, se o empresario estivese
inscrito no devandito rexistro e en caso contrario polas depositadas no rexistro
oficial en que deba estar inscrito. Os empresarios individuais non inscritos no
rexistro mercantil acreditaran o seu volume anual de negocios mediante os seus
libros de inventarios e contas anuais legalizados polo rexistro mercantil.

b. E a solvencia técnica mediante a relacion das obras do mesmo tipo ou natureza
executadas no curso dos dez Ultimos anos, acompafiada de certificados de boa
execucion.

APRECIACION DA SOLVENCIA:

- Solvencia econdémica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou a stua
solvencia econdmica e financeira se o volume anual de negocios do licitador referido
ao ano de maior volume de negocio dos tres ultimos concluidos sexa, polo menos,
unha vez e media o valor estimado do contrato cando a stGa duraciéon non sexa
superior a un ano e, polo menos, unha vez e media o valor anual medio do contrato
se a sua duracién é superior a un ano.

- _Solvencia técnica: Considerarase que o licitador acreditou a stia solvencia técnica
cando o importe anual acumulado no ano de maior execucién sexa igual ou superior
ao 70% do valor estimado do contrato, ou da sta anualidade media se esta é inferior
ao valor estimado do contrato.

O valor estimado para efectos de célculo de solvencia é o que se indica na epigrafe
4 do cadro de caracteristicas

Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispofia da clasificacion correspondente
que substitua a solvencia, deberan xustificar a stia solvencia econémica e financeira e a
sua solvencia técnica e en consecuencia non se establece excepcién de presentacion da
mesma por razon da contia (art. 11.5 do Regulamento da lei de contratos).

G) Uniéns temporais de empresas.
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H) Rexistro oficial de lic
Comunidades Auténomas

contratistas da Deputacion da Coruﬁé\;

Os licitadores poderan indicar o rexistro no que estean inscritas acompafando a
correspondente certificacion onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328 do
TRLCSP, nese caso estaran dispensados ge presentar os datos que figuren inscritos, sen
prexuizo de que a administracion poida soligitar aqueles datos ou documentos que estime
necesarios coa fin de verificar ou comprobar a siia exactitude ou vixencia.

Non obstante, aquelas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas no Rexistro de
documentacion de empresas contratistas da Deputacion Provincial da Corufia, acompafiaran
unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia ao numero de
inscricién no Rexistro e en consecuencia as empresas que figuren inscritas no Rexistro de
Contratistas da Deputacion Provincial da Corufia (Ordenanza reguladora do rexistro de
documentacion de empresas contratistas da Deputacion Provincial da Corufia, do rexistro de
contratos e do rexistro de convenios, publicada no BOP nim. 64 do 20 de marzo de 1998)
quedaran dispensadas de presentar os documentos referenciados nos apartados: A), B), C),
D), E) e F) sempre que os citados documentos estean vixentes.

1) Autorizacidon para a cesion de informacion relativa a obrigaciéns tributarias e da
Seguridade Social co Estado en procedementos de contratacion.

Axustarase ao seguinte modelo:

D/DA......... con residencia ....... provincia de ............... raa ............... ne...... segundo
DNIn°...... en nome propio ou daempresa ................ & que representa no procedemento
de adxudicacién do contrato de execucion da obra

-Titulo:..............

Autoriza a administraciéon contratante a solicitar a cesién da informaciéon por medios
informaticos ou teleméticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das suas
obrigacions tributarias co Estado e da Seguridade Social para os efectos do procedemento
de contratacion do expediente anteriormente indicado, de acordo co establecido na Lei
organica 15/1999 do 13 de decembro de proteccién de datos de caracter persoal, Lei do
imposto sobre a renda das persoas fisicas e a Lei do imposto de sociedades e outras
normas tributarias e da Seguridade Social e demais disposicions de aplicacion, sempre que
0 6rgano de contratacion o estime oportuno.

(Lugar, data e firma do proporfiente)

J) indice de documentos que integran o sobre.
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16.3 De non cubrirse adecuadamente o requirimentg\no prazo sinalado, entenderase que o
licitador retirou a sua oferta, procedéndose nese cas solicitar a mesma documentacion ao
licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas\as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61'bis do TRLCSP

16.4 O drgano de Contratacién debera adxudicar o contrato dentro dos cinco dias habiles
seguintes a recepcién da documentacion.

16.5 A adxudicacion notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de
contratante.

.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) Formalizacién do contrato.

A formalizacion do contrato deberéa efectuarse non mais tarde dos quince dias héabiles seguintes a
aquel en que se reciba a notificacion da adxudicacién aos licitadores e na data que sinale a
administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizou o contrato dentro do prazo
indicado, a administracion podera acordar a incautacion sobre a garantia definitiva do importe da
garantia provisional que, no seu caso esixise.

Se a causa da non formalizacion & imputable & administracién, indemnizarase ao contratista dos
danos e perdas que a demora lie puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) Acta de comprobacién do replanteo e xustificacién de contratar traballadores
desempregados.

18.1.- Xustificacién de contratar traballadores desempregados:

Antes da data prevista para a comprobacion do replanteo, o adxudicatario debera entregar no
Rexistro do organo de contratacién os contratos, alta na Seguridade Social e demais
documentacion xustificativa de contratar a traballadores desempregados, no caso de que se esixa
a dita contratacién conforme ao disposto na epigrafe 11 do cadro de caracteristicas (anexo | do
presente prego).
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3 ou & resolucion do contrato por incumprimento de obrigacion esencial.

18.2.- Comprobacion do relenteo \\

E
Dentro do mes seguinte a formalizacion do contrato efectuarase a comprobacion do replanteo, na

data en que a administracién sinale, quedand‘p brigado o contratista, previa notificacién, a acudir
a este acto e subscribir a correspondente acta}\ de conformidade co artigo 229 do TRLCSP.

Se o contratista non asistise, sen causa xustifiéa a, ao acto de comprobacion de replanteo, a sta
. . . , \j .

ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos

establecidos no artigo 237 do TRLCSP.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e satlde, plan de residuos e relacion de
subcontratistas e subministradores.

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, € sempre antes do inicio das obras,
o contratista presentara o Programa de traballo, o Plan de seguridade e saude, o Plan de residuos
especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e relacién de
subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha realizar, e neste caso, para os
efectos da clausula 35 do presente prego.

A aprobacion do Plan de seguridade e salde, corresponderalle ao presidente da Corporacién
previo informe do coordinador de seguridade e saude.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporacién a aprobacion do Plan de residuos nos
casos que proceda.

Atendendo a natureza da obra, o presidente da Corporacién, a proposta do técnico director podera
eximir ao contratista da presentacién do programa de traballo.

En ningun caso se dispensara a presentacién de programa de traballo para as obras plurianuais.
18.4.- Comezo das obras e comunicacion apertura centro de traballo

O contratista debera iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da firma da acta de
comprobacién de replanteo.

O adxudicatario debera comunicar a apertura do centro de traballo & autoridade laboral
competente con caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacion debera
exhibir o contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e saude.

18.5.- Cando o resultado da comprobacioén do replanteo demostre a posesién e disposicion real
dos terreos, a sta idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras,
e sen reserva por parte do contratista, darase por aquel a autorizacién para inicialas, facéndose
constar este punto explicitamente na acta redactada, de cuxa autorizaciéon quedara notificado o
contratista polo feito de subscribila, e empezandose a contar o prazo de execucion das obras
desde o dia seguinte ao da firma da acta.
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19.1.- Na data en que comecen os traballps, o contratista gueda obrigado a colocar astia costa un
cartel relacionado coa obra, coas caract risticasq; formato que sinale a administracion provincial
cuxo modelo pode consultarse na paxina w\li que se indica no anexo |.17 “cadro de
caracteristicas”. O devandito cartel debera manterse na obra ata que se devolva a garantia
definitiva, sendo responsable o contratista durante\o devandito prazo de que o cartel permaneza
instalado en perfectas condiciéns. ‘

Transcorrido o devandito prazo o contratista debera retirar o cartel pola sua conta.

Asi mesmo, o contratista esta obrigado a instalar pola sta conta os sinais indicativos de obras,
perigo, precaucién, desviacion, etc., de conformidade co disposto no cédigo da circulacion e
normativa de prevencién de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucidéns precisas desde o
comezo das obras ata a sua total terminacion, sendo persoalmente responsable dos accidentes
motivados por incumprimento desta clausula.

19.2.- Fotografias.

O adxudicatario deberd acompafiar a cada certificacion de obra as seguintes fotografias por
triplicado:

a) Do cartel da obra.
b) Do cartel da obra e a stia contorna.

En ambos os dous casos debera levar ao dorso a firma do director da obra e a data da sua
realizacion.

Na data da acta de recepcidon o adxudicatario debera entregar a administracion en formato dixital
con firma electronica a reportaxe fotografica ou o video relativo ao desenvolvemento, execuciéon e
finalizacion das obras nas sUas distintas fases. A citada documentacién poderaa utilizar a
administracion libremente e sen limitaciéon temporal.

20) Ocupacion de terreos.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da
direccién.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais € medios de primeira calidade e nas
condicions esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacién que a integra, asi como de
conformidade coas instruciéns ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condicion de
que sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 117 do TRLCSP.

Asi mesmo, debera utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condicidons
esixidas pola boa practica da construcién.
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correcto cumprimento das condiciéns convidas. Se
sometidos ao seu exame debera comunicalo por esgcrito ao contratista, sinalando as causas que
motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacion da devolucion da
garantia definitiva o contratista respondera da execucion da obra contratada e das faltas que nela
houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dé\r ito ningun, a circunstancia de que os
representantes da administracion examinen ou recofiezan, durante a sla construcion, as partes e
unidades da obra ou os materiais empregados, nin ’que sexan incluidos estes e aqueles nas
medicions e certificacions parciais.

21.4.- Demolicion e reconstrucién das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten
vicios ou defectos na construcién, ou se tefien fundadas razons para crer que existen vicios
ocultos na obra executada, o técnico-director ordenara durante o curso da execucién, e sempre
antes da aprobacion da devolucién da garantia definitiva, a demolicién e reconstrucion das
unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as acciéns precisas para comprobar
a existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade & expiracion
do prazo de garantia por vicios ocultos da construcién, debido ao incumprimento do contrato por
parte do contratista, respondera este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de
quince anos contados desde a recepcion.

Transcorrido este prazo sen que se manifestase ninglin dano ou perda, quedara totalmente
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP.

22) Direccion e inspeccion das obras.

A direccion e inspeccion das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu
caso director de execucién da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de
novembro de ordenacion da edificacion), o cal ditara as instruciéns necesarias ao contratista para
a normal e eficaz realizacién daquelas e sinalara o ritmo de execucion conveniente, mediante as
anotacions correspondentes no libro de ordes. No entanto, a Presidencia da Corporacién podera
inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funcidns aos técnicos da
Corporacion.

23) Normativa laboral, igualdade de xénero e conciliacién da vida familiar e persoal.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia laboral e de seguridade social e
en especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia de seguridade e hixiene no
traballo e prevencién de riscos laborais.
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24) Producion e xestion de residuos.

O contratista debera observar as disposicions vixentes gn materia de producion e xestion de
residuos.

_,,
M
—

25) Responsabilidade. Danos.

Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e accions de
calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sia maquinaria
ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguira ata que
expire o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha
orde da administracién, sera esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil €, no seu caso, penalmente dos danos causados &
administracién contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos sera inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

26) Gastos de transporte e almacenaxe.

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado
€ no prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depdsito.

27) Custodia e conservacion.

O contratista debera responder da custodia e conservaciéon dos materiais e instalacions, sen que
tefia dereito a indemnizacién por causa de avaria, perdas ou perdas nos bens, ata a aprobacion
da devolucién da garantia definitiva.

Cando as obras incluan instalaciébns tales como aparellos elevadores, climatizacion, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria debera realizar, ben directamente, ben a
través dunha empresa especializada, o mantemento destas ata que finalice o prazo de garantia
establecido na clausula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vira obrigado a pagar todos os gastos, de publicacién de anuncios de licitacion en
diarios oficiais e medios de comunicacién que se detallan na epigrafe 16 do cadro de
caracteristicas do contrato.
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Seran por conta do adxudicatario e senfque supoia |custo ningun para a administracién, a
realizacion daqueles proxectos de instalacions e eguipos que, no seu caso se prevexan no
proxecto (electricidade, centros de transformacion, apargllos elevadores, climatizacién, etc.), que
sexan necesarios para a aprobacion polos organismos competentes da administracion, asi como a
tramitacion ante os devanditos organismos e pago das taxas correspondentes.

29) Control de calidade externo.

A administracion, a través da Direccion ordenara a unha empresa especializada neste tipo de
controis, contratada pola administracién, que se verifiquen os ensaios e analises de materiais e
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen seran por
conta do contratista ata un importe maximo do 1% do orzamento de execucién material da obra
ou, no seu caso, da porcentaxe que, excedendo deste 1% (expresado con dous decimais), ofreza
o adxudicatario. Para estes efectos a administracion retera a porcentaxe de control de calidade
correspondente en cada certificacion de obra.

A mesma Direccion fixara o numero, forma e dimensiéns e demais caracteristicas que deben
reunir as mostras e probetas para ensaio e analise, caso de que non exista disposicion xeral para
o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescriciéns técnicas particulares.

Este control € independente do control interno que realice o contratista.

No caso de que como resultado dos ensaios, ou controis de calidade, relativos & execucién da
obra fosen desfavorables e que os devanditos ensaios, ou controis de calidade, deban de
repetirse para verificar se se emendaron os defectos observados, o devandito custo sera asumido
polo contratista ainda que supere a porcentaxe de control de calidade ou a porcentaxe maior
ofertado no seu caso.

30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as clausulas do
presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade e de
acordo co disposto no artigo 216.4 do TRLCSP, segundo a redaccion dada pola Disposicidn
final sexta do R.D. Lei 4/2013, o aboamento debera efectuarse de acordo cos seguintes

prazos:

a) Prazo para a aprobacion da certificacion de obra e conformidade da factura: Unha
vez expedida a certificacién de obra, o devandito documento debera presentarse a entidade
contratante acompanado da factura correspondente, incumbindolle tanto ao contratista
como ao director de obra ou responsable do contrato o cumprimento desta obrigacion
formal. Unha vez cumprido este requisito, iniciarase o computo do trinta dias naturais para
que a administracion aprobe a documentacién presentada e dite o acto de recofiecemento
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documentos se presenten de novo no Rexistro [xeral }i\ebida \ente emendados.

De conformidade co establecido na ;diposicié adiclonal trixésima terceira, o
contratista tera a obrigacién de presentar a factita due expedira polas obras
realizadas ante o correspondente rexistro administrafivo para os efectos da stia
remisién ao 6rgano administrativo ou unidade a quen corresponda a sta tramitacion.

Na epigrafe 18 do cadro de caracteristicas do contrato, incliese a identificacién do
6rgano administrativo con competenciag' en materia de contabilidade publica, asi
como a identificacion do 6rgano de contratacion e do destinatario, que deberan
constar na factura correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida a
obrigacion de pago, a administracion debera realizar o pago dentro dos inmediatos trinta
dias seguintes.

A execucién da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de
que conte coa autorizacidén da direccién, non dara dereito ao contratista ao seu aboamento ata
gque non se inclia no orzamento a dotacién necesaria para facer fronte a anualidade
correspondente.

30.2.- Se a administracién demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do
prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terd dereito a partir do cumprimento
do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnizacién polos custos de cobranza
nos termos establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as
medidas de loita contra a morosidade nas operaciéons comerciais e art. 216.4 do TRLCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacion contefia
algun erro ou omisién, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade &
certificaciéon, expresamente e por escrito a sta existencia, o prazo para esixir o xuro de mora
non se iniciara ata que se emenden os defectos que contivese a certificacion, computandose,
por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da expedicion da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contivese algun erro ou omisién ou esta non se presentase na
entidade contratante, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciara ata que se emenden os
defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de
facturas electronicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion
permita a sua presentacién en formato papel, nese caso presentarase no rexistro de entidade
correspondente .

30.3.- Dereito a suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago
fose superior a catro meses, debendo comunicarlle @ administracién cun mes de antelacion tal
circunstancia, para efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse da devandita
suspension, nos termos establecidos no art. 216.5 TRLCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia
diso se lle orixinen, se a demora da administracion fose superior a seis meses. (216.6)
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31) Aboamento da obra execf tada.

31.1. Medicidns.- A dlrecmkon facultativa realizard mensualmente e na forma que estableza o
Prego de prescricions tecmcas a medicion das unidades de obra executadas durante o periodo

de tempo anterior. ,

O contratista podera presenciar a realizacion de tales mediciéns.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensiéns e caracteristicas tefian que quedar posterior
e definitivamente ocultas, o contratista estd obrigado a avisar & direccién coa suficiente
antelacion, co fin de que esta poida realizar as correspondentes mediciéns e toma de datos,
levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribira o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este
obrigado a aceptar as decisiéns da administracién sobre o particular,

31.2.- Relacidons valoradas.- A Direccién Facultativa tomando como base as medicidns das
unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados,
redactara mensualmente a correspondente relacién valorada & orixe.

31.3.- Certificacions.- As certificacions expediranse tomando como base a relacion valorada e
tramitaranse pola Direccion Facultativa nos dez dias seguintes do periodo que correspondan
previa a audiencia ao contratista para os efectos da stia conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions deberan axustarse as anualidades previstas
sen que nunha unica certificacién se poidan reflectir importes correspondentes a distintas
anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificaciéns mensuais acompafiadas de relaciéon
valorada expedidas pola Direccién Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou
6rgano competente da Corporacion. En cada unha das certificacions reterase ata un importe
maximo do 1% do orzamento de execucion material da obra e, no seu caso, a porcentaxe
que, excedendo deste 1% (expresado con dous decimais), ofreza o adxudicatario.

Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da certificacién.

A factura debera presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe)
salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacién permita a sua
presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade

correspondente.

A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos
que se detallan na epigrafe 18 do anexo | do presente prego.
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medicion final e sen supor de/ ninguhha forma™aprobacién e recepcion das obras que

comprenden.

Canto aos prazos e tramites gstarase ap dispostoxo artigo 216 do TRLCSP,

~

31.4.2. Aboamentos a conta por materiaisiamoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos
materiais amoreados necesarios ip ra a obra previa autorizacién do o6rgano de
contratacion que tera por Unico obxecCto controlar que se trata dos devanditos materiais e
gue se cumpren os seguintes requisitos:

a) Que exista peticibn expresa do contratista, acompafiando documentacién
xustificativa da propiedade ou posesién dos materiais.

b) Que sexan recibidos como Uutiles e almacenados na obra ou lugares autorizados
para iso.

¢) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracion ou
desaparezan.

d) Que o contratista preste a sua conformidade ao plan de devolucion das cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden
incluidos tales materiais. Este Plan elaborarao a Direccion de Obra acompafiandoo
coa relacién valorada.

e) Que o contratista constitua aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacion
valorada mensual ou noutra independente.

3. A efectos do célculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o
coeficiente de adxudicacién ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a
regulamentaria descomposicion de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao
a direccion da obra e non podera exceder o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de
obra.

Soamente procedera o aboamento da valoracion resultante cando exista crédito suficiente
con cargo a anualidade correspondente no exercicio econémico vixente. No caso de que
non se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relacion valorada,
procederase ao aboamento que corresponda ao crédito dispofiible da anualidade do
exercicio economico de que se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalaciéns e equipos.

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalacions e
equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:
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a parte proporcional da amofttizacion,
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b) No caso de instalagions, ¢ jaboamentonnon podera superar o 50 por 100 da
partida de gastos xerais que festen por certificar ata a finalizacion da obra e no de
equipos o 20 por 100 das unidgdes de obra aos prezos contratados que resten por
executar e para as cales se faga necesaria a utilizacion daqueles.

¢) O calculo da cantidade qué se ha aboar deberd acompanarse dunha memoria
explicativa dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constitia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacién e devolucion estarase ao
disposto no apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalaciéns e
equipos.

Para realizar o devandito aboamento serd necesaria a constitucion previa do
correspondente aval polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de
acordo co establecido no art. 232 do TRLCSP

O contratista tera dereito & cancelacion total ou parcial destas garantias a medida que vaian
tendo lugar as deduciéns para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme o artigo anterior, tefian dereito de cobranza fronte a
administracion, poderan ceder este conforme a dereito.

Para que a cesién do dereito de cobranza tefia plena efectividade fronte & administracion, sera
requisito imprescindible a notificacién irrefutable a esta do acordo de cesion. Para ese efecto,
considerarase que a notificacion se produciu cando se consignou mediante dilixencia no
documento xustificativo do crédito, a toma de razén no Libro de Rexistro de Transmisidons de
Certificaciéns.

Unha vez que a administracion tefia cofiecemento do acordo de cesiéon, o mandamento de
pago habera de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesion se pofia en
cofiecemento da administraciéon, os mandamentos de pago a nome do contratista forneceran
efectos liberatorios.

32) Prérrogas.

Se o atraso na execucion das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e este
ofrecese cumprir 0 seu compromiso se se lle da unha prérroga do tempo que se lle sinalou o
érgano de contratacion podera concedela por un prazo que sera, polo menos, igual ao tempo
perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor.

33) Prazo de execucion do contrato e penalidades administrativas.
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realizacion, asi como, dos prazos parciais sinaladds para a sua exécucion sucesiva

A constitucion en mora do contratista non pregisara intimacion previa por parte da administracion.

Cando o contratista, por causas imputables a\este, incorra en demora respecto do cumprimento
do prazo total, a administracion podera optar ingistintamente pola resolucién do contrato ou pola
imposicion das penalidades diarias na proporcion deé 0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do
contrato. /

A administracion terd& a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do
contrato, o érgano de contratacion estara facultado para proceder a sua resolucién ou acordar a
continuidade da stia execucién con imposicién de novas penalidades.

34) Modificacions de obras.

34.1.- En ningun caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou
executar modificaciéns nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacion técnica da
modificacion e a aprobaciéon econémica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como
consecuencia dela.

Antes de proceder a redaccién da modificacion do proxecto debera darse audiencia ao redactor
do proxecto ou das especificacions técnicas, se estas se prepararon por un terceiro alleo ao
6rgano de contratacion en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres
dias, formule as consideracions que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacién corresponderalle ao érgano de contratacion, previa audiencia ao
contratista, fiscalizaciéon do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado 1° s6é poderan introducirse variacions sen necesidade
de previa aprobacién cando estas consistan na alteracion no nimero de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas mediciéns do proxecto, sempre que non representen un
incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 234 do
TRLCSP).

As variacidbns mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite
establecido nel iranse incorporando as relacions valoradas mensuais e poderan ser recollidas e
aboadas nas certificacions mensuais. No entanto, cando con posterioridade a estas haxa
necesidade de introducir no proxecto modificacions das previstas no art. 234 do TRLCSP teran
que ser recollidas tales variacions na proposta a elaborar sen necesidade de esperar para
facelo & certificacion final citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificacions do contrato de obras que se acorden
de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro | do TRLCSP

No caso de que a modificaciéon supofia supresién ou reducion de unidades de obras, o contratista
non tera dereito a reclamar ningunha indemnizacién.
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ento independente. Nestes supostos, debera procederse a
stacion/corfespondente, na que podera aplicarse o réxime

atos com entarios se concorren as circunstancias

Modificacions previstas na do\um

A modificacién non podera exceder go 10% do prezo do contrato

Modificacions non previstas na dacumentacién que rexe a licitacion:

1. As modificacions non previstas neste prego s6 poderan efectuarse cando se xustifique
suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

a. Inadecuacion da prestacion contratada para satisfacer as necesidades que
pretenden cubrirse mediante o contrato debido a erros ou omisiéns padecidos na
redaccién do proxecto ou das especificacidns técnicas.

b. Inadecuacion do proxecto ou das especificaciéns da prestacion por causas
obxectivas que determinen a sua falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de
tipo xeoldxico, hidrico, arqueoléxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con
posterioridade & adxudicacién do contrato e que non fosen previsibles con anterioridade
aplicando toda a dilixencia requirida de acordo cunha boa practica profesional na
elaboracion do proxecto ou na redaccidén das especificacions técnicas.

c¢. Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacién da prestacion nos
termos inicialmente definidos.

d. Conveniencia de incorporar & prestacién avances técnicos que a melloren
notoriamente, sempre que a sta dispofibilidade no mercado, de acordo co estado da
técnica, se producise con posterioridade a adxudicacién do contrato.

e. Necesidade de axustar a prestacion a especificacions técnicas, ambientais,
urbanisticas, de seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade a
adxudicacién do contrato.

2. A modificacion do contrato acordada conforme ao previsto nesta clausula non podera
alterar as condicions esenciais da licitacion e adxudicacién, e deberd limitarse a introducir as
variaciéns estritamente indispensables para responder & causa obxectiva que a faga
necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as
condiciéns esenciais de licitacidén e adxudicacion do contrato nos seguintes casos:
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CONG.E)HKJ@aDrEdﬁ@éﬁn varie substancialmente a fungion e caracteristicas esentiai
prestacion inicialmente contratada. \

re a pr cion contratada e o prezo, tal e
ndiciéns da adxudicacion.

b. cando a modificacion altere a relacién
como esa relacion quedou definida polas

rodificada fose necesaria unha habilitacién

c. cando para a realizacién da prestacién/
trato inicial ou unhas condicions de solvencia

profesional diferente da esixida parao ¢
substanciaimente distintas.

d. cando as modificacions do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, o 10
% do prezo de adxudicacion do contrato; no caso de modificacions sucesivas, o
conxunto delas non podera superar este limite.

e. en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente
a modificacioén, concorresen ao procedemento de adxudicacién outros interesados, ou
que os licitadores que tomaron parte no mesmo presentasen ofertas substancialmente
diferentes as formuladas.

34.3.- Cando as modificacidns supofian a introducion de unidades de obra non previstas no
proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a estas seran
fixados pola administracion, previa audiencia do contratista por prazo minimo de 3 dias habiles.
Se este non aceptase os prezos fixados, o 6rgano de contratacién podera contratalas con outro
empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

34.4.- Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente o seu prezo, reaxustarase
a garantia que se cuantificaréd no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicacion (IVE
excluido) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados
desde a notificacion de aprobacién da modificacién. A non constitucién da garantia dentro do
devandito prazo dara lugar & resolucién do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en Plans provinciais estarase, ademais, ao
disposto nas normas reguladoras do plan ou instruciéns redactadas pola Deputacién.

35) Cesidn de contrato e subcontrato de obras.

a) Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a autorizaciéon do érgano competente da Corporacién, cos requisitos e condicidns
establecidos nos artigos 226 do TRLCSP.

O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados
desde a autorizacion expresa polo érgano de contratacion da cesion. A non constitucion da
garantia dentro de devandito prazo dara lugar a resolucién do contrato.
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Os aadxudicatarios non poderan concertar coh terceiros
previamente a autorizaciéon do érgano competente da
establecidos nos artigos 227 e 228 e 228 bis do TRLC
que o adxudicatario subcontrate con terceiros non
establecida na epigrafe 10 do cadro de caracteristicas do /contrato.

O incumprimento por parte do contratista deste limite maximo de subcontratacion, establecido na
epigrafe 10 do cadro de caracteristicas do contrato,/ considerarase incumprimento das stas
obrigacions contractuais esenciais e en consecuenqli dara lugar & resolucion do contrato con
incautacion de garantia e indemnizacién por danos e perdas & administracién contratante

Asi mesmo, o contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e condicions
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacién do sector da
construcion e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/20086, do
18 de outubro, reguladora da subcontratacién no sector da construcion.

O contratista estd obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores,
dentro dos prazos e conforme as condicidns establecidas no art. 228 do TRLCSP.

c) Comprobacién dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A administracion contratante, a través da Direccion da obra ou outros técnicos designados
polo organo de contratacion, podera comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os
contratistas adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou
subministradores que participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiran ao ente publico contratante, cando
este o solicite, relacion detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que
participen no contrato cando se perfeccione a sua participaciéon, xunto con aquelas
condicions de subcontratacion ou subministracién de cada un deles que garden unha
relacion directa co prazo de pago. Asi mesmo, deberan achegar a solicitude do ente
publico contratante, xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez terminada
a prestacion dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei
3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicacién. Estas obrigaciéns
considéranse condicidbns esenciais de execucion, cuxo incumprimento, ademais das
consecuencias previstas polo ordenamento xuridico, permitirda a imposicion das
penalidades establecidas para a demora na execucién previstas no presente prego.

36) Recepcidén das obras e certificacion final.

O contratista comunicara por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sta
terminacion, cunha antelacion minima de 45 dias habiles.

A recepcion das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte & terminacion das obras.
Todo iso de conformidade co artigo 235 do TRLCSP.
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resolvera o érgano de contratacién.

Do resultado da recepcion redactarase unha acta que subscribiran todos os asistentes, retirando
un exemplar orixinal cada un del

Cando as obras non estean en esitado de ser recibidas farase constar asi na acta e o seu director
sinalara os defectos observado$ e detallara as instruciéns precisas fixando un prazo para
remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectle, podera
concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o érgano de contratacién debera
aprobar a certificacion final das obras executadas, que lle sera aboada ao contratista a conta da
liquidacién do contrato En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na clausula

30.2 deste prego.

Obras contratadas polos Concellos: Calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do
contratista, debera ser financiado integramente polo concello contratante.

37) Prazo de garantia.

O prazo de garantia tera unha duracién dun ano a contar desde a recepcion das obras excepto
nos supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 6 meses.

Durante o prazo de garantia o contratista estard obrigado & garda e conservacién das obras,
seguindo, no seu caso, as instruciéns que reciba do técnico-director, sendo responsable dos
danos intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacion, os traballos necesarios para a
sla reparacion executaraos a administracion contratante, por conta do contratista.

38) Liguidacion e devolucion da garantia definitiva.

A) Obras contratadas pola Deputacion.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo
da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado das obras. Se
este fose favorable, o contratista quedara relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no
art. 236 do TRLCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose & devolucién ou
cancelacion da garantia e a liquidacion, no seu caso, das obrigacions pendentes aplicandose ao
pago destas ultimas o disposto no art. 216 do TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias
na execucion da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o director
facultativo procedera a ditar as oportunas instruciéns ao contratista para a debida reparacién do
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importe da reparaciéon excedese do importé da garantia, esixirase o aboamento dos devanditos
gastos pola via de constrinximento.

B) Obras contratadas polos concellos:
B.1) Seréa de aplicacién o establecido no apartado A da presente clausula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista debera ser
financiado integramente polo concello contratante.

Calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista debera ser financiado
integramente polo concelio contratante.

39) Causas de resolucion.

Seran as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos establecidos no artigo 225 e
239.

Seran asi mesmo causas de resolucién especificas do presente contrato o incumprimento das
condicions especiais de execucion establecidas nas clausulas 12.1.E do presente prego.

40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execucién de obras ten caracter administrativo, e ambas as duas partes
quedan sometidas expresamente & lexislacion de contratos do sector publico e normas
complementarias) e no seu caso da Comunidade Auténoma de Galicia nos termos do artigo
149.1.18 da Constitucion asi como as demais disposiciéns de desenvolvemento, en especial o
Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito
administrativo e, na sua falta, as normas de dereito privado.

As cuestiéns litixiosas xurdidas sobre interpretacion, modificacion, resolucion e efectos deste
contrato seran resoltos polo érgano de contratacion, cuxos acordos poréan fin a via administrativa e
contra eles habera lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei
reguladora da devandita xurisdicion, previa interposicion, no seu caso, do recurso de reposiciéon
potestativo e sen prexuizo da interposicion de calquera outro recurso que os interesados estimen
procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 40 do TRLCSP os interesados poderan interpor
o recurso especial en materia de contratacion.
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ANEXS T ¢ AORO DELRRACTERI
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|

1. PROXECTO

ACONDICION\AME T

1

/

DE FIRME EN VIAL DE
URDILDE A CASAL D ONO( URDILDE)”

2. CODIFICACION

A. Clasificacion de produtos
por actividades (CPA-2009)

B. Vocabulario comun de
contratos (CPV)

3. ORZAMENTO

A) Obras anuais

Base impoiible 48.769,21
Euros.
Importe IVE 10.241, 53
Euros.

Total 59.010, 74 Euros.

............. Euros (IVE ENGADIDO)

B) Obras Plurianuais

Base impoiible ........

Exercicio Orzamentario Importe (IVE
ENGADIDO)

201...

201....

4. VALOR ESTIMADO

Base impoiible: ........

10% (certificacion final): ........

10% (modificacion de proxecto): ..

5. APLICACION
ORZAMENTARIA

45361905

6. PRAZO DE EXECUCION

4 MESES.

7. CLASIFICACION PARA

Grupo subgrupo

categoria
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8. LUGAR DE PRESENTACION
DE OFERTAS

{ /
/

%
\

9. PRAZO DE PRESENTACION
DE PROPOSICIONS

7 dias naturais contados desde o dia seguinte & publicacion en
prensa) (Clausula 11)

En horario de Rexistro da administracion convocante e no caso de
presentalo por correo dentro do horario da oficina
correspondente.

10. PORCENTAXE
SUBCONTRATACION

....... % do prezo de adxudicacion

11. COMPROMISO DE
CONTRATAR A
TRABALLADORES
DESEMPREGADOS

[ 1 NON SE ESIXE

12. MODALIDADE DE
CONSULTA

[1 A1.- Publicar un anuncio en prensa.

13. GARANTIA DEFINITIVA

5% do importe de adxudicacién IVE excluido

13.BIS. TAXAS DO CONTRATO

14. REVISION DE PREZOS

A) Obras anuais: NON PROCEDE

15. CONTROL. DE CALIDADE

Ver a clausula 29

16. IMPORTE MAXIMO DOS
GASTOS DE PUBLICIDADE DE
LICITACION POR CONTA DO
CONTRATISTA
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T I\

con domicilio en

rba

n° L

teléfono

con DNI (ou pasaporte ou documento que o substittia) N°

actuando en nome propio (ou en representacion de

DNI ou CIF N°

e con domicilio en

rua

nO

teléfono

Toma parte no procedemento negociado para a adxudicacién da execucién das obras
comprendidas no proxecto de

e para cuxos efectos fai constar que:

1°.- Ofrece 0 seguinte prezo:

A)PrezosenlIVE................................. Euros).
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) %........... importe......... euros
C) TOTAL (A+B)...................EUROS

2°.- Cofiece e acepta cantas obrigacions se deriven dos Pregos de clausulas administrativas
particulares do presente contrato, asi como do proxecto e documentacion técnica que o integra.

3°.- Acompana a documentacién esixida no Prego de clausulas administrativas particulares.

4°.- Fai constar que na presente licitacion (indiquese o que proceda):

a) Non concorre con empresas vinculadas.

b) __ Concorre coals seguinte/s empresals:

Denominacion

CIF

de de 201_

O LICITADOR (Asinado e Rubricado)

Lugar de Samil, 1 » 15911 Rois (A Coruna) = Telf.:981 804 109 = Fax: 981 804 182
correo@rois.es * www.concelloderois.org



CONCELLO DE ROIS [\
E_

ANEXO Ill: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE
[
A. DOCUMENTACION
(1) B. REFERENCIAS TECNICAS
C. OFERTA ECONOMICA

Proposicion para tomar parte na contratacién das obras de (2)
presentada por ..

Teléfono

Fax

de de 201

(1) Indicar sobre A, B ou C segundo a documentacién que comprenda, conforme ao disposto
na clausula 12.

(2) Indicar o titulo do contrato, cédigo de expediente e codigo de proxecto (epigrafes 1 e 18.5
do anexo | do presente prego)

Lugar de Samil, 1 « 156911 Rois (A Corufa) » Telf.:981 804 109 » Fax: 981 804 182
correo@rois.es * www.concelloderois.org



(Clausula 12.1. apartado F)

1. MEDIOS PERSOAIS:

|

CATEGORIA PROFESIONAL

v
TITULACION REQUIRIDA

NUMERO PERSOAS

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS N°¢ UNIDADES

OBSERVACIONS

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS
AUXILIARES

Lugar de Samil, 1 + 15911 Rois (A Coruna) - Telf.:981 804 109 - Fax: 981 804 182
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ANEXO V:
V... CRITERIOS DE ADXUDICACION:

[

/

O A) Programa de traballo (clausula 15): |
Valorarase ata 20 puntos conforme & seguinte desagregacion (expresado en dous decimais)

Ofertas que presenten un programa de traballo especifico eAta 20 Puntos
totalmente adaptado a obra

Ata 15 Puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo especifico e adaptadog

aobra
Ata 10 Puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo xenérico ¢

parcialmente adaptado
Ata 5 Puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo insuficiente

At 0 Puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo non adaptado €

incompleto

0 B) Actuacién ambiental (clausula 15):
Valorarase de ata 15 . puntos conforme a seguinte desagregacién (expresado en dous

decimais)
Ofertas que presenten unha actuacién ambiental especifica eAta 15 Puntos

adaptada a obra

xenérica €Ata 10 Puntos

Ofertas que presenten unha actuacion ambiental

parcialmente adaptada
Ata 5 Puntos

Ofertas que presenten unha actuacién ambiental insuficiente

Lugar de Samil, 1 + 16911 Rois (A Corufa) * Telf.:981 804 109 - Fax: 981 804 182
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completa

ﬁfMWMcwn ambiental non ad ptada §|Ata 0 (ELQ\MS\
4 4

T~

01 C) Plan de control de calidade (clausula 15)

Valorarase ata 10 puntos conforme & seguinte desagreg

correspondan)

ion (Para este proceso de calculo
utilizaranse numeros de 2 decimais, aplicando os, redgndeos que por exceso ou defecto

Ofertas que presenten un plan de control interno de calida\?;é
especifico e totalmente adaptado a obra

Ata 10 Puntos
\*\.»

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade
especifico e adaptado & obra

Ata 7 Puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidadg
xenérico e parcialmente adaptado a obra

Ata 5 Puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidadg
insuficiente

Ata 2, 5 Puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade non
adaptado e incompleto

Ata 0 Puntos

O D) Esquema do Plan de seguridade e satide (clausula 15)

Valérase ata 10 puntos conforme & seguinte desagregaciéon (Para este proceso de calculo
utilizaranse numeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto

correspondan):

Ofertas que presentan un esquema doAta 10 puntos
plan de seguridade e salde especificg
e adaptado & obra

Ofertas que presenten un esquema dogAta 4 Puntos
plan de seguridade e saude xenérico ¢
parcialmente adaptado

Ofertas que presenten un esquema doAta 1 Puntos
plan de seguridade e saude insuficiente

Ofertas que presenten un esquema dogAta 0 Puntos

Lugar de Samil, 1 » 15911 Rois (A Corufa) = Telf..981 804 109 - Fax: 981 804 182
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o ol a5l DE BEJES nor / \
/

71\ \

adaptado e incompleto
0 E) Porcentaxe de control de calidade (clausula 15) \

\
Valdrase ata 10 puntos conforme a seguinte desagregacion |(Para est\e\.p(oceso de calculo
utilizaranse numeros de 2 decimais, aplicando os jredondeps que por exceso ou defecto

correspondan):
PORCENTAXE DE|Calcularase aplicando a seguintgAtaj4 puntos
CONTROL INTERNO DHférmula: 05 puntos x 1%, de
CALIDADE (clausula 15) incremento sobre execucion mater\}al.

PORCENTAXE DEAumento da porcentaxe de control de)é(ta 6 puntos
CONTROL EXTERNO DHKcalidade externo calculado sobre o
CALIDADE (clausula 15) orzamento de execucién material, sen
ter en conta 0 1% a que se refiren ag
clausulas 12 e 29.

Caicularase aplicando a seguinte
formula: 3 puntos X 1 % de incremento
sobre execucién material (expresado
en dous decimais)

O F) Reducion de prazos de execucion (clausula 15)

Valérase ata 5 puntos conforme & seguinte desagregacién (Para este proceso de calculo
utilizaranse numeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto
correspondan):

G) Oferta econdédmica (clausula 15)

Valérase ata 3 puntos conforme a seguinte desagregacion (Para este proceso de calculo
utilizaranse numeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto
correspondan):

Calcularase aplicando a seguinte férmula elaborada polo Departamento de Matematica Aplicada
da Universidade de Santiago de Compostela (hitp://www.dicoruna.es/valoracion/).
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CONCELLO DE ROIS

V.Il. CRITERIOS DE NEGOCIACION (SO SE PODERA NEGOCIAR SOBRE
ASPECTOS QUE SEXAN ESTABLECIDOS COMO CRITERIOS DE ADXUDICACION
(ANEXO V.I)):

A) Porcentaxe de control de calidade (clausula 15)

PORCENTAXE DE CONTROL INTERNO DE CALIDADE (clausula 15)

PORCENTAXE DE CONTROL EXTERNO DE CALIDADE (clausula 15)

C) Oferta econémica (clausula 15)

Dilixencia para facer constar que og’presentes pregos constan de 46 paxinas en
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